

公司團體參與農業部林業及自然保育署自然
碳匯與生物多樣性保育專案合作契約書



專案名稱：三生有虎，友善共好

專案編號：B07002024047

公司/團體名稱：信邦電子股份有限公司

提案機關/單位：農業部林業及自然保育署新竹分署



公司團體參與農業部林業及自然保育署 自然碳匯與生物多樣性保育專案合作契約書

農業部林業及自然保育署新竹分署（以下簡稱甲方）

信邦電子股份有限公司（以下簡稱乙方）

雙方同意，由乙方依據「農業部林業及自然保育署鼓勵公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案作業要點」（以下簡稱本作業要點）規定，參與【三生有虎，友善共好】（專案編號：B07002024047）專案，茲訂定本契約，共同遵守：

第一條 履約標的

本專案合作契約（以下簡稱合作契約）之執行標的、範圍及工作事項，由甲乙雙方議定；工作計畫書亦為本合作契約之一部，本合作契約及工作計畫書如有新增、刪減或修正者，亦同。

一、執行標的：「三生有虎，友善共好」生物多樣性專案。

二、執行範圍：苗栗縣。

三、工作項目：詳細內容如工作計畫書所列。

（一）辦理「國小到校連續課程」，114年8場次、115年16場次、116年8場次。

（二）辦理石虎保育單次到校推廣，115年辦理20場次。

（三）辦理推廣活動（割稻活動及小花蔓澤蘭移除活動），114年2場次、115年1場次。

（四）認購「友善石虎農作標章」農產品，114、115年各認購35,000元。

第二條 專案執行期間

自民國114年7月1日起，至民國116年6月30日止。期間屆滿後，非經雙方另以書面訂立新約或表示更新契約之合意者，雙方之合作關係即告終止，但乙方得於期滿日之六十日以前，就原執行範圍

提送修正之工作計畫書，經甲方審查同意後，就本合作契約內容辦理續約。

第三條 甲方履約期間之權利義務：

- 一、甲方應依本契約約定事項，無償提供乙方履約所需土地、建物、設施或設備予乙方公共或公益使用，並與乙方辦理點交作業。
(本專案不適用)
- 二、依乙方之需求，於履約範圍內提供專業諮詢與輔導。
- 三、依據本作業要點規定，辦理現場或書面查核，其查核項目、時間及內容，依據專案查核點時程表辦理。
- 四、前款查核缺失，甲方應要求乙方於30日曆天內限期改善。
- 五、甲方得依據相關規定無償供應種苗，並以原生樹種或甲方推薦樹種為原則。(本專案不適用)
- 六、甲方應於收到乙方依第四條第八項提出之成果報告書翌日起六十日曆天內，將審查確認結果陳報農業部林業及自然保育署，以由該署核發成果證明予乙方。
- 七、甲方不因本契約之簽訂而免除依法應負之權責。

第四條 乙方履約期間之權利義務：

- 一、本合作契約簽訂後7日曆天內，應以書面提供至少一名專案聯絡人員予甲方；變更時亦同。
- 二、履行合作契約及工作計畫書時，應遵守森林法、野生動物保育法、文化資產保存法及其他公共安全、勞工、衛生、環保及保險等相關法令規定。
- 三、履約期間不得任意新建或拆除建物、設施或設備，但必要之修繕整建等需求，另由雙方議定。(本專案不適用)
- 四、履約範圍內之土地、建物、設施、設備等公有公共設施之保管、定期檢查、修繕養護及環境清潔等責任，如發現有毀損、滅失

甲方要求修正後，仍不合作契約或工作計畫書規定。

四、其他未依合作契約規定辦理之事項，經甲方要求限期改善，改善結果不合作契約規定或限期未改善。

第七條 乙方依據氣候變遷因應法及其相關法規、本作業要點等規定，就其辦理成果申請減量額度，應經甲乙雙方另行約定，並依據氣候變遷因應法等法規向環境部或相關機關申請。

第八條 著作財產權

乙方同意因本契約產生之著作，其著作財產權，非專屬、無償授權甲方及農業部林業及自然保育署為不限時間、地域、次數及方式之利用，惟利用前應先取得乙方同意。

第九條 點交、回復原狀或保留

合作契約期滿未予續約或經終止、解除契約者，乙方應自甲方書面通知之次日起 20 日曆天內將甲方提供使用之土地、建物、設施或設備點交返還甲方、或經甲方書面通知之次日起 20 日曆天內回復原狀。逾期未回復原狀者，甲方得逕為履行，並得要求乙方負擔相關費用。(本專案不適用)

甲方得保留乙方履約期間之建物、設施或設備之全部或一部，並依現狀歸屬甲方所有。(本專案不適用)

第十條 本契約書未約定事項，悉依森林法、野生動物保育法、文化資產保存法、民法、農業部林業及自然保育署鼓勵公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案作業要點、相關法令、習慣及誠實信用原則辦理。

契約所定事項如有違反法律強制或禁止規定或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。

第十一條 契約份數

本契約書正本一式二份，甲乙雙方各執乙份為憑。

第十二條 管轄及準據法

雙方同意本合作契約依中華民國法律為準據法，並以甲方所在地之法院管轄。

第十三條 契約附件

附件一、【三生有虎，友善共好】專案工作計畫書。

附件二、專案查核點時程表。

立契約人

甲 方：農業部林業及自然保育署新竹分署 簽章

統一編號：46618702

代表人：夏榮生

地 址：新竹市中山路2號

電 話：03-5224163

分署長 夏榮生

乙 方：信邦電子股份有限公司 簽章

統一編號：23542766

代表人：王紹新

地 址：新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13

電 話：02-2698-9999

中華民國 114 年 7 月 10 日

公司團體參與農業部林業及自然保育署
自然碳匯與生物多樣性保育專案工作計畫書



SINBON

專案名稱：三生有虎-友善共好計畫

專案編號：B07002024047

提案單位：信邦電子股份有限公司

中華民國 114 年 6 月



壹、計畫內容摘要

專案名稱	三生有虎·友善共好計畫		
專案類型	野生物保育	專案所在位置	苗栗縣通霄鎮、造橋鄉、銅鑼鄉、三義鄉
執行期間	自114年7月1日至116年6月30日止（共2年）		
總提案金額	100萬元（新台幣, 含稅）		
提案單位	信邦電子股份有限公司		
專案目標與特色	<p>兼顧生態、生產、生活的保育行動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 協力友善農作農友，補充農忙期間人力不足。 2. 於在地石虎分布熱區小學進行到校宣導，透過戶外導覽與互動課程，教授知識，期許保育行動落實在日常生活。 3. 協助農民維護田區（即石虎棲地），促進企業團體認購具「友善石虎農作標章」之農特產品，實質支持保護石虎棲地及環境，促進生物多樣性保育。 		
專案辦理事項	<p>2025年</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理國小到校連續課程8場次。 2. 辦理棲地導覽暨農事體驗活動2場次。 3. 認購苗栗地區石虎標章農產品35,000元。 <p>2026年</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理國小到校連續課程16場次。 2. 辦理石虎保育單次到校推廣20場次。 3. 辦理棲地導覽暨農事體驗活動1場次。 4. 認購苗栗地區石虎標章農產品35,000元。 <p>2027年辦理國小到校連續課程8場次。</p>		

<p>預計合作之在地社區部落/社團/民間團體</p>	<p>社團法人台灣石虎保育協會、苗栗縣造橋鄉龍昇國小、銅鑼鄉興隆實小、通霄鎮烏眉國小、三義鄉鯉魚國小</p>
<p>其他合作/協力單位</p>	<p>(無則免填)</p>
<p>對應之永續發展目標 (SDGs)</p>	<p>12. 責任消費及生產-企業透過消費支持環境友善農產品 15. 陸域生態-保護淺山生物多樣性和石虎自然棲息地</p>
<p>對應之昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架 (GBF)</p>	<p>主要目標: 02、生態復育與連結 - 促進石虎等淺山動物之生態復育，透過支持友善農作田區，串聯棲地。 次要目標: 11、增益生態系服務功能 - 促進石虎等淺山動物之生態復育，透過支持友善農作田區，增益生態系服務功能。 14、生物多樣性主流化 - 透過推廣活動，促進生物多樣性主流化。 15、企業責任 - 落實企業社會責任，支持友善生產。</p>
<p>專案預期成效</p>	<p>實質推動石虎保育觀念，落實在地，並支持友善農田生態系，保護石虎棲地。</p>

貳、專案內容

一、參與之動機

信邦電子相信「連結」的力量，致力於打造整合性解決方案，推動社會共好。以「連結」為核心，積極對接企業資源與社會需求，關懷弱勢群體，並促進可持續的社會影響力。2024年，信邦擬定未來聚焦的四大主軸，作為長期推動社會參與的策略藍圖：

- 教育創新：透過支持學校、賦能教師、培育學童，幫助弱勢兒童培養「解決問題的能力」與「連結生活的能力」。
- 生態永續：運用科技支持生物多樣性，推動循環經濟行動與倡議，減少資源浪費與生態污染，實現永續發展。
- 多元共融：促進跨文化理解與對話，推動性別平權與多元包容，營造開放且具包容性的企業與社會環境。
- 弱勢守護：提供社會弱勢群體必要的支持，包括急難救助與長期扶持方案。

作為在苗栗設廠的企業，信邦長期關懷在地公益，自2015年起攜手台灣好基金會，支持苗栗文峰、興隆實小的「神農計畫」，並號召內部志工，每月開展一次雙語教學。近年來，除了深耕教育領域，我們也希望以行動支持生物多樣性。因此，信邦積極參與「三生有虎，友善共好」專案，將教育與生態保育結合，為社會與環境創造更深遠的正向影響。

二、專案工作內容及執行方式

(一)專案辦理事項之執行方式、公司團體參與項目

與社團法人台灣石虎保育協會合作，於114、115學年於苗栗縣國小展開「國小到校宣傳」系列活動，將保育行動落實在地。每年於石虎友善農作田區辦理友善環境活動(包含外來入侵種移除及棲地農作體驗活動)，參與對象包含信邦員工與眷屬、在地居民。並於企業內部推動與發起認購「友善石虎農作標章」農產品。

(二) 專案內容及執行方法

1. 教育推廣—「小小石虎研究員」長期到校

- (1) 114 學年度於苗栗縣造橋鄉龍昇國小、銅鑼鄉興隆實小 2 所學校辦理各 8 場次連續課程(一學年度內辦理完畢)。
- (2) 115 學年度於苗栗縣通霄鎮烏眉國小、三義鄉鯉魚國小 2 所學校辦理各 8 場次連續課程(一學年度內辦理完畢)。
- (3) 課程規劃多元，除野外研究課程可體驗研究員的日常並了解保育工作，也結合戶外導覽與遊戲手作，期許課程結束後，在日常生活中落實保育行動，分享保育知識。

野外研究

排遺分析
相機架設
相機資料分析
相機進階分析
無線電追蹤

公民科學

iNaturalist
路殺社

戶外導覽

雞舍改建導覽
友善農作體驗

遊戲體驗

石虎生存大挑戰
一日石虎生活

手作

杯墊彩繪

- (4) 以往執行課程照片花絮



紅外線自動相機架設課程




友善農作導覽課程

2. 教育推廣—「一日石虎生活」、「石虎返家去」、「石虎好鄰居，犬貓好家人」三種課程單次到校

- (1) 115 年於苗栗縣石虎分布熱區 20 間小學辦理 20 場次，一場次兩節課，每場次人數 40 人以內。

- (2) 三種課程將以不同的課堂活動方式，包含大地遊戲、分組競賽、投票體驗等形式帶領學生了解石虎所面臨之生存困境，並思考未來能幫助石虎之保育行動。
- (3) 計畫由各校教師申請或協會主動邀約辦理。
- (4) 以往執行課程照片花絮



辨識石虎活動



大地遊戲花絮

3. 友善農作—棲地導覽暨農事體驗活動

- (1) 於 114 年 7 月 12 日辦理一場棲地走讀割稻體驗活動；114 年 9 月 7 日小花蔓澤蘭全國防治日辦理一場認識棲地移除小花蔓澤蘭活動；115 年於小花蔓澤蘭全國防治日前的 9 月 5 日辦理一場認識棲地移除小花蔓澤蘭活動。
- (2) 邀請信邦電子股份有限公司員工及家眷參與，每場活動預估參與人數各 35 人。
- (3) 活動執行配合稻田收割時程及小花蔓澤蘭全國防治日，地點位於苗栗縣通霄鎮楓樹里。
- (4) 活動內容有棲地導覽、農事體驗和小花蔓澤蘭介紹與移除：
 - a. 透過棲地導覽尋找野生動物的蹤跡，了解石虎面臨的生存困境。
 - b. 透過體驗友善環境農作，理解以友善土地的方式，不噴灑農藥或使用除草劑，石虎便會頻繁利用這些環境來打獵與休憩，友善農作是人與生態環境共生共榮的縮影。
 - c. 認識小花蔓澤蘭及其危害，動手在田區協助農夫移除並透過手作課程將小花蔓澤蘭化為日常生活的美麗小物。
- (5) 以往執行活動照片花絮

	
使用踩踏式打穀機進行農事體驗	石虎棲地導覽


4. 友善農作—支持友善石虎標章三貓田米

- (1) 支持石虎保育協會推動友善耕種，協助農友取得石虎標章
- (2) 114年認購苗栗地區石虎標章農友農產品35,000元，協會三貓田米農友包含以下4位：

李隆樺石虎標章68號、李阿常石虎標章69號、
阮長明石虎標章77號、阮國輝石虎標章78號。

- (3) 115年認購苗栗地區石虎標章農友農產品35,000元，協會三貓田米農友包含以下4位：

李隆樺石虎標章68號、李阿常石虎標章69號、
阮長明石虎標章77號、阮國輝石虎標章78號



(三)計畫預定進度與查核點

編號	預計完成日期 (年/月/日)	工作項目	執行進度說明或 佐證資料	執行進度 %
2025年				
1	2025/7月	棲地走讀割稻體驗活動	預計7/12舉辦	
2	2025/9月	棲地移除小花蔓澤蘭活動	預計9/7舉辦	
3	2025/9~12月(114學年度上學期)	長期到校宣導	龍昇國小、興隆實小各4堂課	
4	2025/12月	發函並繳交執行成果報告(1/2)	活動照片	

2026年				
1	2026/1~6月(114 學年度下學期)	長期到校宣導	龍昇國小、興隆實 小各4堂課	
2	2026/7~12月(115 學年度上學期)	長期到校宣導	烏眉國小、鯉魚國 小各4堂課	
3	2026/1~12月	單次到校宣導	縣內石虎熱區20所學 校辦理20場次	
4	2026/9月	棲地移除小花蔓 澤蘭活動	預計9/5舉辦	
2027年				
1	2027/1~6月(115 學年度下學期)	長期到校宣導	烏眉國小、鯉魚國 小各4堂課	
2	2027/6月	發函並繳交執行 成果報告(2/2)	2026-2027年各活 動照片	

三、經費概算

年度	項次	工作項目	工作內容	經費
2025	1	國小到校宣傳	苗栗縣造橋鄉龍昇國小 苗栗縣銅鑼鄉興隆實小	260,000
	2	生態友善農作宣導	割稻活動 小花蔓澤蘭移除	100,000
	3	友善農產品認購	取得石虎標章農友產品	35,000
2026	1	國小到校宣傳	苗栗縣通霄鎮烏眉國小、 苗栗縣三義鄉鯉魚國小	260,000
	2	教育推廣單次到校	苗栗縣內小學辦理20場次	260,000
	3	外來侵入種移除	九月小花蔓澤蘭移除	50,000
	4	友善農產品認購	取得石虎標章農友產品	35,000
合計(新台幣元)				1,000,000

四、提案單位基本資料

(一)基本資料

公司名稱	信邦電子股份有限公司			
公司聯絡地址	新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13			
統一編號	23542766	公司人數	合計約1200人	
公司負責	姓名	王紹新	職稱	行政管理處
專案聯絡人	姓名	蕭喬兒	部門/職稱	社會參與部
	聯絡電話	02-2698-9999 分機5213	手機	
	e-mail: elliahsiao@sinbon.com			

(二)相關經驗


信邦自 2019 年起認養苗栗楓樹窩山區契作稻田，支持「流域收復」策略推動「無農藥流域」的環境友善農產品，以提供石虎在田裡獵食的環境，並與人類和諧共存，建構自然的農地生態鏈。

我們亦公告支持自然與生物多樣性政策，為達成生物多樣性與不毀林的承諾目標，於 2024 年開展導入自然相關財務揭露(TNFD) 框架，從概念及方法學導入開始，優先評估、鑑別與信邦生產營運及 價值鏈相關的重大自然議題與生物多樣性風險。

<https://www.sinbon.com/tw/esg/nature-and-biodiversity>

五、其他/附件

社團法人台灣石虎保育協會合作意見書



附件二、三生有虎-友善共好計畫專案查核點時程表

編號	預計完成日期 (年/月/日)	工作項目	執行進度說明或 佐證資料	執行進 度 %
2025年				
1	2025/7月/31日	棲地走讀割稻 體驗活動1場	提供活動辦理之現場照片或 相關紀錄	10%
2	2025/9月/30日	棲地移除小花 蔓澤蘭活動1場	提供活動辦理之現場照片或 相關紀錄	20%
3	2025/9~12月(114 學年度上學期)	長期到校宣導8 場	提供宣導講座辦理之現場照 片或相關紀錄	40%
4	2025/12月/31日	採購石虎友善 農產品	提供主管機關認可之石虎友 善店家開立之發票或收據， 或石虎協會捐款收據。	45%
5	2025/12月/31日	發函並繳交執 行成果報告 (1/2)	提供成果報告	50%
2026年				
1	2026/1~6 月 (114 學年度下學期)	長期到校宣導8 場	提供宣導講座辦理之現場照 片或相關紀錄	60%
2	2026/7~12 月 (115 學年度上學期)	長期到校宣導8 場	提供宣導講座辦理之現場照 片或相關紀錄	70%
3	2026/1~12月	單次到校宣導 20場次	提供宣導講座辦理之現場照 片或相關紀錄	80%
4	2026/9月	棲地移除小花 蔓澤蘭活動1場	提供活動辦理之現場照片或 相關紀錄	90%
2027年				
1	2027/1~6 月 (115 學年度下學期)	長期到校宣導8 場	提供宣導講座辦理之現場照 片或相關紀錄	95%
2	2027/6月	發函並繳交執 行成果報告 (2/2)	提供成果報告	100%



3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

14